

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M.MORELLI" – "D.COLAO"

**LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"**

**LICEO ARTISTICO "D. COLAO"**

**Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA**

REPUBBLICA ITALIANA

REP M-1

Prot. n. 6300/C23

Vibo Valentia, 24/09/2014

**CONTRATTO D'APPALTO PER**

Lavori di "Miglioramento ambienti per l'apprendimento con interventi

finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative" –

Codice CIG 563713896E, Codici CUP: C.1) F48G10000460007 – C.5)

**F48G10000450007**

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di settembre in Vibo

Valentia e nell'ufficio di presidenza dell'I.I.S. "Morelli – Colao"

Avanti a me DSGA F.F. sig.ra Caterina Crudo, autorizzato a ricevere atti e

contratti nell'interesse dell'Amministrazione in qualità di ufficiale rogante,

sono comparsi:

- l'Ing. Raffaele Suppa nato a Sant'Onofrio il 3/09/1959, C.F.:

SPPRFL59P03I350U, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione

(C.F.96034290799), a tale funzione nominato con provvedimento del

06/08/2008 n. 4043, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A,


il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Istituto

di Istruzione Superiore "Morelli – Colao" che rappresenta e presso cui è

domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- il sig. Antonino Buonafede nato a Reggio Calabria il 03/03/1963, C.F.



**BUONAFEDE S.R.L.**

BNFN63C03H224V, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale

Rappresentante dell'impresa BUONAFEDE SRL partita I.V.A. 01610240804,

con sede legale in Reggio Calabria, alla via Vecchia Provinciale Archi,

iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Reggio

Calabria al n. 142687 - la quale interviene nel presente atto in proprio ed in

qualità di capogruppo dell'Associazione temporanea d'Imprese con la ditta

IDROTEMICA SUD s.n.c. dei F.lli Ameduri con sede in Bovalino Marina (RC)

Via TERNICOLA, 52 – P.I. 00826370801, di cui all'atto del notaio Dr. Francesco

Paderni, Notaio in Locri ed iscritto presso il collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Reggio Calabria e Locri - Rep. N. 3206 - Raccolta n.1947 del

12/08/2014.

-, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o

impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io sig.ra

Caterina Crudo sono personalmente certa.

#### **PREMESSO CHE**

- con provvedimento n. 38 del 12/04/2012, esecutivo a norma di legge,

l'Amministrazione ha approvato il progetto **PON FESR 2007-2013 Asse II"**

**"Qualità degli ambienti Scolastici " Obiettivo C "ambienti per**

**l'Apprendimento" 2007/2013 dei lavori di "Miglioramento ambienti per**

**l'apprendimento con interventi finalizzati a promuovere le attività**


**sportive, artistiche e ricreative" – Codice CIG 563713896E, Codici CUP:**

**C.1) F48G10000460007 – C.5) F48G10000450007 per una spesa**

complessiva di € 739.692,80;

- con successivo provvedimento n. prot. 1246/C23 del 20/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Ing. P. Suppa)



**BUONAFEDE s.r.l.**

l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta con il criterio prezzo più basso;

- con provvedimento n. 4807/C23 del 28/06/2014 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa ATI Buonafede s.r.l./Idrotermica Sud s.n.c dei F.lli Ameduri con sede in via Vecchia Provinciale Archi – Reggio Calabria (RC), con il ribasso del 32,035% sull'importo a base d'asta di complessivi € 496.000,00 distinto come segue:


- Importo lavori soggetto a ribasso € 400.520,19
- Costo del personale non soggetto a ribasso € 82.939,81
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 12.540,00

e, quindi, per l'importo dei lavori da appaltare di € 272.213,55 oltre € 82.939,81 costo del personale non soggetto a ribasso, di € 12.540,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. n. 5512/C23 del 07/08/2014 l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, con l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e trasmessi dalla stessa all'Istituto d'Istruzione Superiore Morelli – Colao in data 06/08/2014 prot. n.

67543 dei seguenti documenti: DURC – Regolare, Visura C.C.I.A., Certificato Casellario giudiziale generale – Certificato di regolarità fiscale - regolare;



**BUONAFEDE s.r.l.**

Certificato Fallimentare, Copia nota prot. 40745 del 30/04/2014, trasmessa all'ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia con cui è stata richiesta informazione prefettizia antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. 15/11/2012 n. 218;

- con nota del 18/08/2014 l'impresa ha presentato l'Atto Notarile di costituzione Associazione Temporanea d'Imprese, le copie conformi dei certificati UNI EN ISO 9001 ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 81.077,00 pari al 22,05%: 50% del 44,07% dell'importo di aggiudicazione (ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 08/08/2014 dalla Società assicurativa Generali ;

- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto lo stesso giorno della firma del contratto, in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.


Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Amministrazione concede all'impresa ATI Buonafede s.r.l./Idrotermica Sud s.n.c dei F.lli Ameduri con sede in via Vecchia Provinciale Archi – Reggio Calabria (RC) che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori di "Miglioramento ambienti per l'apprendimento con interventi finalizzati a



**ONAFEDE s.r.l.**

promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative”.

### ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE -

#### TERMINI DI PAGAMENTO -


Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 367.693,36 oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è consentita l'anticipazione del prezzo fino al 10% del suddetto corrispettivo.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a Corpo.

I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento e saranno effettuati con le modalità previste dal



**BUONAFEDE s.r.l.**

capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentati in materia di contabilità. I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.


#### ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni (vedi capitolato d'appalto) 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, ai sensi dell'art.145, comma 3 del D.P.R. N. 207/2010, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera di euro 0,50 per mille (diconsì Euro zerocinquanta ogni mille) (vedi capitolato speciale d'appalto).

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Al presente contratto è allegato sotto il programma dei lavori e la strutturazione dei S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) con i relativi termini.



**BUONAFEDE S.r.l.**

**ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE**

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

-01 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

02 RELAZIONE GENERALE

03 INQUADRAMENTO URBANISTICO

04 PIANTE PIANO SEMINTERRATO

05 PROSPETTO - SEZIONI - COPERTURA

06 PROSPETTIVE

07 RELAZIONE STRUTTURALE

08 TABULATI DI CALCOLO

09 RELAZIONE GEOLOGICA

10 RELAZIONE GEOTECNICA

11 RELAZIONE SULLA PERICOLOSITÀ SISMICA

12 RELAZIONE METODO NUMERICO


13 RELAZIONE FONDAZIONI

14 RELAZIONE MATERIALI

15 RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI


16.VV.FF. 01

17.VV.FF.02



**BUONAFEDE s.r.l.**

18.S.T.R.11.1 DISEGNI STRUTTURALI	
19.S.T.R.11.2 DISEGNI STRUTTURALI	
20.S.T.R.11.3 DISEGNI STRUTTURALI	
21.S.T.R.11.4 DISEGNI STRUTTURALI	
22 RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO - SCHEMI GRAFICI	
23 PIANI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	
24 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	
25 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
26 QUADRO ECONOMICO	
27 CRONOPROGRAMMA	
28 ELENCO DEI PREZZI UNITARI	
29 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA DI CUI SI COMPONE L'OPERA	
30 COMPUTO ONERI SICUREZZA	
30A ELENCO PREZZI SICUREZZA	
31 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
32 SCHEMA CONTRATTO	
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;	
- cronoprogramma dei lavori;	
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;	
- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere	



**BUONAFEDE S.R.L.**



all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**


L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 118 D.lgs. 163/2006.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la



**BUONAFEDE s.r.l.**

cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto.

E' consentito il subappalto per le prestazioni e/o lavorazioni inerenti la categoria prevalente OS33 e la categoria scorporabile OG11, per le quali le ditte appaltatrici, componenti l'Associazione Temporanea d'Imprese, con istanze prodotte in sede di gara, hanno dichiarato che le intendono subappaltare nella percentuale del 30%.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

#### **ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**


Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **ARTICOLO 10 – VARIANTI**

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

Si conviene che, in applicazione dell'art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90 e del Comunicato ANAC del 16/7/2014, in caso di varianti ex art. 132, comma 1 lettere b), c) e d), dovranno essere trasmessi dall'Amministrazione alla stessa Autorità i seguenti documenti per ciascuna variante: 1) Relazione del RUP; 2) Quadro comparativo di variante; 3) atto di validazione;

**BUONAFEDE s.r.l.**  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Ing. Raffaele Suppa)



provvedimento definitivo di approvazioni.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

#### **ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI**


La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

#### **ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 81.077,00 pari al 22,05% che equivale al 50% del 44,07% dell'importo di aggiudicazione ( importo ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) compreso degli oneri di sicurezza (10% dell'importo contrattuale, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%), a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n. 341200463 emessa in data 08/08/2014 dall'Agenzia di Reggio Calabria n. 245 della Società Assicurativa Generali.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.




### ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

1) Le parti danno atto che l'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quali che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la scuola da ogni responsabilità al riguardo.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del DPR 207/2014 L'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne la scuola dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata corrispondente all'importo di Euro 1.000.000 (unmilione/00) a copertura dei danni per danneggiamento o distruzione totale dell'opera, e Euro 1.000.000,00 (Unmilione/00) per responsabilità civile verso terzi. Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c) ed e) e articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema tipo 2.3, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della scuola per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

3) In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla scuola, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente




**BUONAFEDE s.r.l.**

dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

L'impresa si impegna a consegnare la polizza assicurativa almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

#### **ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258. Si da atto che è stato sottoscritto il "Protocollo di Legalità" fra l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (Stazione Unica Appaltante) e l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia al fine di una corretta ed efficace politica antimafia. L'appaltatore, in relazione al richiamato "Protocollo di Legalità", da intendersi qui integralmente richiamato, si impegna a osservare le clausole ivi indicate e ove si rendesse responsabile della inosservanza di una delle stesse sarà considerato di non gradimento per l'Ente e, pertanto, si procederà alla risoluzione del relativo contratto di appalto. A tal proposito dichiara di essere a conoscenza che con nota prot. n. 40745 del 30-04-2014 è stata inoltrata richiesta di informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e smi (D.Lgs. 218/2012) alla Prefettura di Vibo Valentia. Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 92 comma 3 del citato D.lgs. n. 159/2011, il quale prevede che, decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta di informazione, si procede sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca o di recesso. =====



**BUONAFEDE s.r.l.**

#### **ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è il Tribunale di Vibo Valentia.

#### **ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE**


A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Reggio Calabria, alla Via Vecchia Provinciale Archi dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax 096544313 PEC buonafede@pec.it.

#### **ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### **ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI**

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e



**BUONAFEDE s.r.l.**

registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

## ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'albo pretorio online dell'Istituto di Istruzione "Morelli – Colao" di Vibo Valentia all'indirizzo [www.iismorellicolao.gov.it](http://www.iismorellicolao.gov.it)

## ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: **codice identificativo di gara (CIG) n.563713896E.; codice unico di progetto (CUP) C1 n. F48G10000460007 - F48G10000450007**

L'esecutore utilizzerà, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", il conto corrente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Ing. Raffaele Suppa)



**BUONAFEDE S.r.l.**

bancario dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto,  
 presso la Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP PARIBAS – Filiale di  
 Reggio Calabria – Corso Garibaldi, 431 codice IBAN  
 IT66R010051630000000000097 Intestato a BUONAFEDE SRL – sede  
 legale: Via Vecchia Provinciale Archi – 89121 Reggio Calabria - codice  
 fiscale 01610240804 Partita IVA 01610240804 sul quale far affluire, "anche  
 non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto  
 e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. I dati  
 identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati  
 ad operare sul conto corrente dedicato sono:

Buonafede Antonino, nato a Reggio Calabria il 3/03/1963, residente a Reggio  
 Calabria in Via Dalmazia, 64 – codice fiscale BNFNN63C03H224V –  
 Buonafede Nestore, nato a Reggio Calabria il 28/08/1961, residente a Scilla  
 (RC) in via Villa Favazzina – codice fiscale BFNTR61M28H224S -


Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non  
 potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse  
 allo stesso.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati  
 (art.137, comma3, D.P.R. n. 207/2010) :

- Capitolato speciale di appalto
- Elenco prezzi unitari
- Computo Metrico estimativo.

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il  
 presente contratto, composto di n. 9 fogli / 17 facciate dandone lettura alle



**BUONAFEDE s.r.l.**



parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 221.

Per l'impresa

Per l'Amministrazione

Buonafede s.r.l.


Il Dirigente Scolastico/RUP

Sig. Antonino BUONAFEDE

ING. Raffaele SUPPA

**BUONAFEDE s.r.l.**

*Antonino Buonafede*



*Raffaele Suppa*

L'Ufficiale Rogante DSGA F.F.

Sig.ra Caterina Crudo

*@kcrudo*

Registrato a Vibo Valentia il 02/10/15  
IN 168 Serie 1° Verificati con  
di pagamento F23 Euro 290,92



IL DIRETTORE PROVINCIALE  
*[Signature]*  
Firma in esecuzione del servizio (disposizione di servizio n. 17/2014, prot. n. 17/2014 del 10.09.2014)

1 168 02/10/2014

200,00

**TDP14D000168000JJ**

0,00

codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TDP